



Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00007/2023

Às 09:00 horas do dia 24 de maio de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA Nº 22/2023-GP/TCE de 16/01/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 1048/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00007/2023. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Contratação de empresa especializada para a reforma e adequação de espaço existente no pavimento térreo e a reforma do sexto andar, ambos no edifício sede do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Serviço engenharia**Descrição Complementar:** Reforma e adequação de espaço existente no pavimento térreo e a reforma do sexto andar, ambos no edifício sede do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 175.185,6600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** -**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ACC CONSTRUÇOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 124.000,0000 .**Histórico****Item: 1 - Serviço engenharia****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
39.759.249/0001-10	TS INFRA.URB ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 134.915,8600	R\$ 134.915,8600	24/05/2023 03:24:34
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reforma e adequação de espaço existente no pavimento térreo e a reforma do sexto andar, ambos no edifício sede do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.							
Porte da empresa: ME/EPP							
16.992.154/0001-47	H B ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 164.166,9100	R\$ 164.166,9100	22/05/2023 20:51:18
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reforma e adequação de espaço existente no pavimento térreo e a reforma do sexto andar, ambos no edifício sede do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.							
Porte da empresa: ME/EPP							
31.774.682/0001-13	FERRAZZI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 182.579,2200	R\$ 182.579,2200	24/05/2023 08:49:08
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reforma e adequação de espaço existente no pavimento térreo e a reforma do sexto andar, ambos no edifício sede do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.							
Porte da empresa: ME/EPP							
30.334.799/0001-13	RC ENGENHARIA E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 205.981,7400	R\$ 205.981,7400	24/05/2023 01:25:47
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço Engenharia - Reforma e adequação de espaço existente no pavimento térreo e a reforma do sexto andar, ambos no edifício sede do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.							
Porte da empresa: ME/EPP							
29.203.027/0001-63	SILVAS CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 220.000,0000	R\$ 220.000,0000	24/05/2023 08:01:02
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reforma e adequação de espaço existente no pavimento térreo e a reforma do sexto andar, ambos no edifício sede do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.							
Porte da empresa: ME/EPP							
15.195.707/0001-78	ACC CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 244.464,8500	R\$ 244.464,8500	24/05/2023 06:33:11
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a reforma e adequação de espaço existente no pavimento térreo e a reforma do sexto andar, ambos no edifício sede do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte							
Porte da empresa: ME/EPP							
29.433.546/0001-18	J M CASTRO SOLUCOES EM	Sim	Sim	1	R\$ 253.421,8800	R\$ 253.421,8800	20/05/2023 16:06:20

ENGENHARIA E
CONSULTORIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reforma e adequação de espaço existente no pavimento térreo e a reforma do sexto andar, ambos no edifício sede do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

Porte da empresa: ME/EPP

04.145.787/0001-30	ECCL - EMPREENDEIMENTOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 308.411,2900	R\$ 308.411,2900	23/05/2023 17:05:15
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a reforma e adequação de espaço existente no pavimento térreo e a reforma do sexto andar, ambos no edifício sede do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte

Porte da empresa: ME/EPP

17.067.013/0001-80	EGP SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000.000,0000	R\$ 5.000.000,0000	17/05/2023 11:20:03
--------------------	----------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a reforma e adequação de espaço existente no pavimento térreo e a reforma do sexto andar, ambos no edifício sede do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Porte da empresa: ME/EPP

24.906.430/0001-35	THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 9.000.000,0000	R\$ 9.000.000,0000	18/05/2023 08:18:26
--------------------	--	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a reforma e adequação de espaço existente no pavimento térreo e a reforma do sexto andar, ambos no edifício sede do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Porte da empresa: ME/EPP

39.847.755/0001-61	WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO	Sim	Sim	1	R\$ 10.000.000,0000	R\$ 10.000.000,0000	21/05/2023 17:57:48
--------------------	---	-----	-----	---	---------------------	---------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a reforma e adequação de espaço existente no pavimento térreo e a reforma do sexto andar, ambos no edifício sede do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000.000,0000	39.847.755/0001-61	24/05/2023 09:00:04:780
R\$ 9.000.000,0000	24.906.430/0001-35	24/05/2023 09:00:04:780
R\$ 5.000.000,0000	17.067.013/0001-80	24/05/2023 09:00:04:780
R\$ 308.411,2900	04.145.787/0001-30	24/05/2023 09:00:04:780
R\$ 253.421,8800	29.433.546/0001-18	24/05/2023 09:00:04:780
R\$ 244.464,8500	15.195.707/0001-78	24/05/2023 09:00:04:780
R\$ 220.000,0000	29.203.027/0001-63	24/05/2023 09:00:04:780
R\$ 205.981,7400	30.334.799/0001-13	24/05/2023 09:00:04:780
R\$ 182.579,2200	31.774.682/0001-13	24/05/2023 09:00:04:780
R\$ 164.166,9100	16.992.154/0001-47	24/05/2023 09:00:04:780
R\$ 134.915,8600	39.759.249/0001-10	24/05/2023 09:00:04:780
R\$ 134.900,0000	39.847.755/0001-61	24/05/2023 09:15:20:507
R\$ 179.929,0000	31.774.682/0001-13	24/05/2023 09:15:54:527
R\$ 160.883,5700	16.992.154/0001-47	24/05/2023 09:16:32:897
R\$ 190.723,8300	30.334.799/0001-13	24/05/2023 09:17:11:587
R\$ 175.229,0000	31.774.682/0001-13	24/05/2023 09:17:57:920
R\$ 196.634,3800	29.433.546/0001-18	24/05/2023 09:20:21:737
R\$ 155.000,0000	29.203.027/0001-63	24/05/2023 09:22:57:347
R\$ 253.000,0000	04.145.787/0001-30	24/05/2023 09:23:17:330
R\$ 134.850,0000	39.759.249/0001-10	24/05/2023 09:24:49:330
R\$ 134.800,0000	39.847.755/0001-61	24/05/2023 09:25:43:927
R\$ 134.750,0000	39.759.249/0001-10	24/05/2023 09:26:17:760
R\$ 134.700,0000	39.847.755/0001-61	24/05/2023 09:27:15:903
R\$ 134.650,0000	39.759.249/0001-10	24/05/2023 09:27:29:037
R\$ 134.600,0000	39.847.755/0001-61	24/05/2023 09:27:38:840
R\$ 134.550,0000	39.759.249/0001-10	24/05/2023 09:27:58:687
R\$ 169.990,0000	31.774.682/0001-13	24/05/2023 09:28:20:463
R\$ 134.500,0000	15.195.707/0001-78	24/05/2023 09:28:24:863
R\$ 134.400,0000	39.759.249/0001-10	24/05/2023 09:28:44:607
R\$ 134.300,0000	15.195.707/0001-78	24/05/2023 09:29:12:513
R\$ 150.000,0000	29.433.546/0001-18	24/05/2023 09:29:25:180
R\$ 134.250,0000	39.759.249/0001-10	24/05/2023 09:29:30:117
R\$ 134.199,0000	39.847.755/0001-61	24/05/2023 09:29:45:527
R\$ 147.000,0000	29.203.027/0001-63	24/05/2023 09:29:49:830
R\$ 130.000,0000	39.759.249/0001-10	24/05/2023 09:30:04:567
R\$ 165.229,0000	31.774.682/0001-13	24/05/2023 09:30:19:577

R\$ 252.000,0000	04.145.787/0001-30	24/05/2023 09:31:22:133
R\$ 122.199,9900	39.847.755/0001-61	24/05/2023 09:32:08:977
R\$ 128.750,0000	39.759.249/0001-10	24/05/2023 09:32:17:493
R\$ 124.000,0000	15.195.707/0001-78	24/05/2023 09:35:56:873

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	24/05/2023 09:04:17	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	24/05/2023 09:15:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	24/05/2023 09:31:44	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	24/05/2023 09:31:44	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 130.000,0000 e R\$ 134.300,0000.
Encerramento	24/05/2023 09:36:45	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	24/05/2023 09:36:45	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/05/2023 11:31:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO, CNPJ/CPF: 39.847.755/0001-61.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/05/2023 13:13:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO, CNPJ/CPF: 39.847.755/0001-61.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/05/2023 13:25:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO, CNPJ/CPF: 39.847.755/0001-61.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/05/2023 15:34:11	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO, CNPJ/CPF: 39.847.755/0001-61.
Recusa de proposta	24/05/2023 16:06:02	Recusa da proposta. Fornecedor: WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO, CNPJ/CPF: 39.847.755/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 122.199,9900. Motivo: Não apresentou a planilha detalhada no prazo estabelecido via chat conforme o item 8.3 do Edital e sim apenas a repetição da proposta com o valor atualizado. Foi informado que precisava do detalhamento conforme item 5 do Anexo I. Mesmo assim, foi dado um prazo para o novo envio. Sem retorno.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/05/2023 16:06:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor ACC CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 15.195.707/0001-78.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/05/2023 16:17:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ACC CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 15.195.707/0001-78.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/05/2023 11:24:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor ACC CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 15.195.707/0001-78.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/05/2023 13:33:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ACC CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 15.195.707/0001-78.
Aceite de proposta	29/05/2023 11:54:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ACC CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 15.195.707/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 124.000,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/05/2023 09:34:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor ACC CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 15.195.707/0001-78.
Habilitação de fornecedor	30/05/2023 12:33:13	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ACC CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 15.195.707/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 124.000,0000.
Registro de intenção de recurso	30/05/2023 12:58:42	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TS INFRA.URB ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA CNPJ/CPF: 39759249000110. Motivo: >item 1.1 "ART..." superior ao fixado por instrumento normativo obrigatório, ART CREA-RN de R\$ 254,59 para Obra ou serviço acima de R\$15.000,00 (https://crea-rn.org.br/taxas-2/)
Aceite de intenção de recurso	31/05/2023 07:35:13	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: TS INFRA.URB ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA, CNPJ/CPF: 39759249000110.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	31/05/2023 07:38:35	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ACC CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 15.195.707/0001-78.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
39.759.249/0001-10	30/05/2023 12:58	31/05/2023 07:35	Aceito
Motivo Intenção: >item 1.1 "ART..." superior ao fixado por instrumento normativo obrigatório, ART CREA-RN de R\$ 254,59 para Obra ou serviço acima de R\$15.000,00 (https://crea-rn.org.br/taxas-2/) > O percentual de 9,31% apresentado para valor da Administração Local (Item 1.2) local supera o máximo de 8,87% determinado pelo Acordão 2622/2013 do TCU. > Cronograma apresede 6 meses para execução, incompatível com o valor da obra e com o estimado de 2 meses > Não cumprimento de prazos para envio de documentos			

Troca de Mensagens

Data	Mensagem
------	----------

Sistema	24/05/2023 09:00:06	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/05/2023 09:10:06	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/05/2023 09:10:06	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/05/2023 09:15:06	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/05/2023 09:31:44	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 130.000,0000 e R\$ 134.300,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:36:44 do dia 24/05/2023.
Sistema	24/05/2023 09:36:45	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 122.199,9900, R\$ 128.750,0000 e R\$ 124.000,0000.
Sistema	24/05/2023 09:36:45	O item 1 está encerrado.
Sistema	24/05/2023 09:36:52	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	24/05/2023 09:50:40	Bom dia, Srs. Licitantes!!
Pregoeiro	24/05/2023 11:30:53	Para WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO - Solicitamos o envio da planilha detalhada ao valor do lance final. O detalhamento deverá ser conforme ao item 5 do Anexo I do Edital. O prazo será de 2 (duas) horas a partir da convocação no sistema, sob pena de não aceitação da proposta, ou seja, desclassificação.
Sistema	24/05/2023 11:31:32	Senhor fornecedor WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO, CNPJ/CPF: 39.847.755/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	24/05/2023 13:13:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO, CNPJ/CPF: 39.847.755/0001-61, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	24/05/2023 13:17:42	Para WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO - Boa tarde!
Pregoeiro	24/05/2023 13:19:04	Para WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO - Foi solicitada planilha detalhada com os itens presentes no no item 5 do Anexo I do Edital
Pregoeiro	24/05/2023 13:21:16	Para WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO - Precisamos do detalhamento da composição do preço
Pregoeiro	24/05/2023 13:21:54	Para WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO - ??
Pregoeiro	24/05/2023 13:25:28	Para WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO - Sr. Licitante, precisamos do envio da planilha detalhada da composição de preço dos itens especificados no item 5 do Anexo I, conforme pedido anteriormente
Sistema	24/05/2023 13:25:53	Senhor fornecedor WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO, CNPJ/CPF: 39.847.755/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	24/05/2023 13:26:14	Para WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO - Sr. Licitante, precisamos do envio da planilha detalhada da composição de preço dos itens especificados no item 5 do Anexo I, conforme pedido anteriormente
Pregoeiro	24/05/2023 13:28:01	Para WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO - Sr. Licitante, precisamos do envio da planilha detalhada da composição de preço dos itens especificados no item 5 do Anexo I, conforme pedido anteriormente
Pregoeiro	24/05/2023 13:42:10	Para WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO - Sr. Licitantes, a convocação permanece aberta e daremos mais 1 hora para o envio sob pena de desclassificação a partir desta desclassificação.
Sistema	24/05/2023 15:34:11	Senhor fornecedor WALMIR G. DA FONSECA INSTALACAO E MANUTENCAO, CNPJ/CPF: 39.847.755/0001-61, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	24/05/2023 15:35:50	Para ACC CONSTRUCOES LTDA - Boa tarde!
15.195.707/0001-78	24/05/2023 15:42:36	boa tarde
Pregoeiro	24/05/2023 15:45:14	Para ACC CONSTRUCOES LTDA - Conseguir chegar neste valor global R\$122.199,99?
Pregoeiro	24/05/2023 15:46:02	Para ACC CONSTRUCOES LTDA - .
15.195.707/0001-78	24/05/2023 15:48:08	Momento, estou verificando
Pregoeiro	24/05/2023 15:48:25	Para ACC CONSTRUCOES LTDA - ok
15.195.707/0001-78	24/05/2023 15:50:07	Sr. Pregoeiro, não é possível.
Pregoeiro	24/05/2023 15:51:22	Para ACC CONSTRUCOES LTDA - Certo. Solicitamos o envio da planilha detalhada ao valor do lance final. O detalhamento deverá ser conforme ao item 5 do Anexo I do Edital. O prazo será de 2 (duas) horas a partir da convocação no sistema, sob pena de não aceitação da proposta, ou seja, desclassificação.
15.195.707/0001-78	24/05/2023 15:52:55	Ciente
15.195.707/0001-78	24/05/2023 16:02:24	Sr. Pregoeiro, o sistema não esta dispinível para enviar anexo.

Sistema	24/05/2023 16:06:33	Senhor fornecedor ACC CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 15.195.707/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	24/05/2023 16:12:28	Em caráter informativo, desde do encerramento da fase de lances o orçamento estimativo encontra-se no nosso site https://www.tce.rn.gov.br Aba Pregão Eletrônico.
Pregoeiro	24/05/2023 16:14:44	Neste momento, suspenderemos a sessão, porém permanece o prazo para anexação da solicitação. Retornaremos amanhã (26/05), às 8h. Até breve.
Sistema	24/05/2023 16:17:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ACC CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 15.195.707/0001-78, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	25/05/2023 07:57:34	Bom dia!
Pregoeiro	25/05/2023 10:13:13	Informamos que estamos analisando a documentação enviada e retornaremos amanhã, 26/05, às 8h. Até breve!
Pregoeiro	26/05/2023 08:02:53	Bom dia!
Pregoeiro	26/05/2023 10:41:40	Para ACC CONSTRUÇOES LTDA - Bom dia!
15.195.707/0001-78	26/05/2023 10:43:42	Bom dia
Pregoeiro	26/05/2023 10:48:58	Para ACC CONSTRUÇOES LTDA - Só um momento
Pregoeiro	26/05/2023 11:02:50	Para ACC CONSTRUÇOES LTDA - Em caráter de diligência, solicitamos as seguintes correções/apresentações: (1) Item 8.2 da planilha (limpeza geral) apresentar o valor (2) Correção do valor do BDI (atual está errado 23,72% de 100.236,82 é R\$ 23.763,17)(3) Apresentação da composição do BDI (4) Correção do item 1.1 da planilha (preço da ART do CREA) para R\$ 254,99
15.195.707/0001-78	26/05/2023 11:05:46	Sr.Pregoeiro, a ACC Construções, irá atender as seguintes solicitações. Solicitamos um prazo.
Pregoeiro	26/05/2023 11:23:11	Para ACC CONSTRUÇOES LTDA - Daremos o prazo de 2 horas a partir da convocação no sistema, sob pena de desclassificação.
Sistema	26/05/2023 11:24:25	Senhor fornecedor ACC CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 15.195.707/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
15.195.707/0001-78	26/05/2023 11:37:50	ciente
15.195.707/0001-78	26/05/2023 11:50:34	Por gentileza, esclareça a quanto a correção do BDI. Grato
Pregoeiro	26/05/2023 12:06:22	Para ACC CONSTRUÇOES LTDA - 23,72% de 100.236,82 é R\$ 23.776,17 e não 23.736,18 como foi colocado. (erro da conta)
Pregoeiro	26/05/2023 12:08:41	Para ACC CONSTRUÇOES LTDA - Outra coisa, embora a proposta esteja já assinada se for possível mandar as planilhas assinadas também.
Pregoeiro	26/05/2023 12:16:56	Para ACC CONSTRUÇOES LTDA - Neste momento, suspenderemos a sessão, porém permanece o prazo para anexação da solicitação. Retornaremos segunda-feira (29/05), às 8h. Até breve.
Pregoeiro	26/05/2023 12:17:10	Neste momento, suspenderemos a sessão, porém permanece o prazo para anexação da solicitação. Retornaremos segunda-feira (29/05), às 8h. Até breve.
Sistema	26/05/2023 13:33:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ACC CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 15.195.707/0001-78, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	29/05/2023 08:30:55	Bom dia!
Pregoeiro	29/05/2023 08:32:03	Estavamos com problema de acesso, mas já esta restabelecido.
Pregoeiro	29/05/2023 12:04:00	Para ACC CONSTRUÇOES LTDA - Boa tarde!
Pregoeiro	29/05/2023 12:38:19	Vamos suspender, pois estamos com muita instabilidade no sistema. Retornaremos amanhã, 30/05, às 9h.
Pregoeiro	30/05/2023 08:48:41	Bom dia!! às 9h daremos prosseguimento.
Pregoeiro	30/05/2023 09:19:54	Para ACC CONSTRUÇOES LTDA - Bom dia!
Pregoeiro	30/05/2023 09:23:45	Para ACC CONSTRUÇOES LTDA - Em caráter de diligência, solicitamos o envio do balanço patrimonial de 2022 (item 10.10.2)
Sistema	30/05/2023 09:34:14	Senhor fornecedor ACC CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 15.195.707/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	30/05/2023 10:41:04	Para ACC CONSTRUÇOES LTDA - .
Pregoeiro	30/05/2023 10:55:37	Para ACC CONSTRUÇOES LTDA - Em caráter de diligência, solicitamos o envio do balanço patrimonial de 2022 (item 10.10.2)
15.195.707/0001-78	30/05/2023 11:43:04	Bom dia! A ACC CONSTRUÇÕES EIRELI, vem solicitar um prazo de 5 dias úteis para a entrega do balanço, devido a dificuldades por parte da contabilidade.
Pregoeiro	30/05/2023 12:32:45	Para ACC CONSTRUÇOES LTDA - Verificamos que a Receita Federal adiou o prazo de entrega da ECD para 30 de junho, com isso ainda é válido o balanço de 2021 anexado para fins de habilitação. Aproveitando foi também verificada, via SICAF, a habilitação, conforme item 9.1.3 do Edital
Sistema	30/05/2023 12:33:14	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	30/05/2023 12:33:35	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 30/05/2023 às 13:34:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	17/05/2023 13:17:49	
Abertura da sessão pública	24/05/2023 09:00:06	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	24/05/2023 09:10:05	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	24/05/2023 09:36:52	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	30/05/2023 12:33:14	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	30/05/2023 12:33:35	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 30/05/2023 às 13:34:00.
Fechamento do prazo	30/05/2023 12:34:14	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso reagendado para: 30/05/2023 às 13:04:00. Justificativa: Prazo de 30 minutos conforme o Edital

Data limite para registro de recurso: 05/06/2023.

Data limite para registro de contrarrazão: 08/06/2023.

Data limite para registro de decisão: 16/06/2023.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 07:38 horas do dia 31 de maio de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

VANESSA DE SOUSA MENEZES UBARANA
Pregoeiro Oficial

FERNANDO ANTONIO TEIXEIRA LEAO
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

