
 
 

PESQUISA DE PREÇOS 01/2002 

ORGÃO: Setor Técnico de Manutenção      Data: 26/02/2022 

ASSUNTO: PESQUISA DE PREÇOS PARA modernização da tubulação das bombas centrífugas. 

FORNECEDORES PESQUISADOS 

FORNECEDOR 1: G I Contruções e Serviços  - CNPJ: 20.646.126/0001-45 

Endereço: Rua Dr. Mlton Santos, 1915 – Lagoa Nova – Natal / RN CEP: 59.076-690 

Fone: (84) 98819-6076 - E-mail: jeirlima@hotmail.com 

FORNECEDOR 2: Atlas Topografia e Projetos  - CNPJ: 41.399.608/0001-18 

Endereço: Rua João Tavares Cabral, 100 – Vera Cruz/RN -  

Fone:   (84) 99957-3842  - Email:  

FORNECEDOR 3:CR Engenharia e Serviços de Construções – CNPJ: 29.006.536/0001-04 

Endereço: Rua Romualdo Galvão, 2109 – sl 501 –Natal/RN - CEP: 59.032-200 
Fone: (84) 3301-3166 – E-mail:  

Item Descrição do Serviço QUANT. 

 

Fornecedor 1 
Preço R$ 

Fornecedor 2 
Preço R$ 

Fornecedor 3 
Preço R$ 

1 Modernização da tubulação 
(tubos PPR) das bombas 
centrífugas e manutenção das 
02(duas) bombas 

01 

 

10.210,44 

 

 

R$ 11.815,00 

 

 

R$ 11.593,56 

 

TOTAL 10.210,44 R$ 11.815,00 R$ 11.593,56 

Nestas condições, indicamos a empresa GI Construções, que ofereceu o menos preço no valor 
de R$ 10.210,44 (dez mil, duzentos e dez reais e quarenta e quatro centavos 

 

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA VISTO 

 
NOME:Flávio Grande Ramalho NOME: Simone Rodrigues Morais 
Engenheiro Cilvil STM/CIT CARGO:Coordenadora CIT 
  

___________________________ ____________________________ 
 

 

Setor Técnico de Manutenção – STM 



DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

EMPRESA: G I CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 20.646.126/0001-45

NOME DE CONTATO: JEIR DE LIMA COSME

TELEFONES DE CONTATO: (84)98819-6076

EMAIL: jeirlima@hotmail.com

OBRA : MANUTENÇÃO DAS BOMBAS CENTRÍFUGAS

LOCAL: TCE - RN

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
TOTAL 

MATERIAL

TOTAL MÃO 

DE OBRA 
VALOR TOTAL 

1 OBRAS CIVIS 10.210,44

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 747,60

1.1.1 TAXA DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE UN 1,00 0,00 303,60 303,60

1.1.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO UN 1,00 144,00 300,00 444,00

1.2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1.548,00

1.2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UN 1,00 420,00 1.020,00 1.440,00

1.2.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA UN 1,00 42,00 66,00 108,00

1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1.560,00

1.3.1 RETIRADA, LIMPEZA, PINTURA E REINSTALAÇÃO DAS BOMBAS DE RECALQUE UN 2,00 720,00 840,00 1.560,00

1.4 TUBULAÇÕES 6.354,84

1.4.1 ADAPTADOR TR.F/M PPR INS MET 40X1.1/4” UN 6 889,34 216,00 1.105,34

1.4.2 ADAPTADOR TR.F/M PPR INS MET 32X1” UN 2 95,18 72,00 167,18

1.4.3 ADAPTADOR TR.F/M PPR INS MET 50X11/2” UN 6 1.019,74 216,00 1.235,74

1.4.6 BUCHA DE REDUÇÃO MF PPR 40/32MM VERDE UN 1 17,34 36,00 53,34

1.4.7 BUCHA DE REDUÇÃO MF PPR 50/32MM VERDE UN 1 19,32 36,00 55,32

1.4.8 JOELHO 90°F/F PPR 40MM VERDE AMANCO UN 6 66,53 216,00 282,53

1.4.10 JOELHO 90°F/F PPR 50MM VERDE AMANCO UN 4 76,37 144,00 220,37

1.4.11 TE F/F/F PCR CB 40MM VERDE AMANCO UN 1 13,25 36,00 49,25

1.4.12 TE F/F/F PCR CB 50MM VERDE AMANCO UN 1 21,46 36,00 57,46

1.4.14 TUBO PPR PN 25 40MMX3MTS VERDE AMANCO UN 2 323,62 72,00 395,62

1.4.15 TUBO PPR PN 25 50MMX3MTS VERDE AMANCO UN 1 227,75 36,00 263,75

1.4.16 TUBO PPR PN 25 32MMX3MTS VERDE AMANCO. UN 1 123,34 36,00 159,34

1.4.17 UNIÃO PPR 40MM CB VERDE FLANGEADA UN 2 282,02 72,00 354,02

1.4.18 UNIÃO PPR 50MM CB VERDE FLANGEADA UN 2 462,00 72,00 534,00

1.4.19 VÁLVULA DE ESFERA 1.1/2” DN40 BRUTO UN 3 773,64 108,00 881,64

1.4.20 VÁLVULA DE ESFERA 1.1/4” DN32 BRUTO UN 2 467,95 72,00 539,95

6.204,84 4.005,60 10.210,44

JEIR DE LIMA COSME

G I CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

NATAL, 21 DE FEVEREIRO DE 2022.

FATURAMENTO DA PROPOSTA Após execução e entrega dos serviços

PRAZO DE EXECUÇÃO 10 (DEZ) dias

IMPOSTOS Inclusos na proposta

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALOR TOTAL 

VALIDADE DA PROPOSTA 30 dias

LOGO DA EMPRESA



CNPJ: 41.399.608/0001-18

RUA JOÃO TAVARES CABRAL, Nº 100, VERA CRUZ/RN 

E-MAIL / Contato: (84) 99957-3842

NATAL/RN 21 DE FEVEREIRO 2022

RUA JOÃO TAVARES CABRAL, Nº 100, VERA CRUZ/RN

CNPJ: 41.399.608/0001-18

 O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar do dia da apresentação dos documentos 

de habilitação e propostas. 

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnicas e administrativas que forem necessárias para a perfeita execução das 

obras, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade de equipamentos e do pessoal, desde que 

assim o exija à fiscalização da licitante, para o cumprimento das obrigações assumidas. 

Na execução da obra, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra 

norma que garanta a qualidade igual ou superior, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização 

dos trabalhos, em conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos. 

Prezados Senhores, 

Apresentamos e submetemos a apreciação dos senhores (a), nossa proposta de preços. O preço global desta proposta e de 

R$ 11.815,00 (ONZE MIL OITOCENTOS E QUINZE REAIS), o prazo para realização dos serviços será de 15(quinze) dias úteis. 

com base na data de apresentação constantes da planilha de orçamento. 

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos 

serviços, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializada, seguros em geral, 

equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho 

e responsabilidade civil por qualquer dano causado por terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos 

e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis 

e das obras complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações.



UN. QNT. P. UNT. TOTAL

UND 2,00 1250,00 R$ 2.500,00

UND 1,00 320,00
R$ 320,00

UND 2,00 120,00
R$ 240,00

UND 6,00 350,00 R$ 2.100,00

UND 5,00 320,00 R$ 1.600,00

UND 1,00 50,00 R$ 50,00

UND 1,00 70,00 R$ 70,00

UND 6,00 50,00 R$ 300,00

UND 4,00 55,00 R$ 220,00

UND 1,00 55,00 R$ 55,00

UND 1,00 100,00 R$ 100,00

UND 2,00 270,00 R$ 540,00

UND 1,00 500,00 R$ 500,00

UND 1,00 220,00 R$ 220,00

UND 2,00 320,00 R$ 640,00

UND 2,00 400,00 R$ 800,00

UND 3,00 320,00 R$ 960,00

UND 2,00 300,00 R$ 600,00

Valor da obra

OBRA + BDI (25%)

    PLANILHA DE APRESENTAÇÃO DE SERVIÇO

Alex Queiroz Dias de Oliveira

Responsável Técnico – CREA: 210990598-0

ADAPTADOR TR.F/M PPR INS MET 32X1”

ADAPTADOR TR.F/M PPR INS MET 50X11/2”

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES SOLICITADOS PEÇAS A SUBSTITUIR

R$ 11.815,00

R$       11.815,00 (ONZE MIL OITOCENTOS E 

QUINZE REAIS)

TUBO PPR PN 25 40MMX3MTS VERDE AMANCO

TUBO PPR PN 25 50MMX3MTS VERDE AMANCO

TUBO PPR PN 25 32MMX3MTS VERDE AMANCO.

UNIÃO PPR 40MM CB VERDE FLANGEADA

UNIÃO PPR 50MM CB VERDE FLANGEADA

VÁLVULA DE ESFERA 1.1/2” DN40 BRUTO

VÁLVULA DE ESFERA 1.1/2” DN32 BRUTO

JOELHO 90°F/F PPR 50MM VERDE AMANCO

TE F/F/F PCR CB 40MM VERDE AMANCO

TE F/F/F PCR CB 50MM VERDE AMANCO

ADAPTADOR TR.F/M PPR INS MET 40X11/1”

BUCHA DE REDUÇÃO MF PPR 40/32MM VERDE

BUCHA DE REDUÇÃO MF PPR 50/32MM VERDE

JOELHO 90°F/F PPR 40MM VERDE AMANCO

Revisão e manutenção preventiva geral em bombas de recalque

ADAPTADOR TR.F/M PPR INS MET 40X1.1/4”



Local: AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 690 - PETRÓPOLIS, NATAL - RN data: 18/02/2022

OBRA:

01 ADMINISTRAÇÃO 3.075,00

0101 DESPESAS FIXA COM ADMINISTRAÇÃO UN 1,00 2.500,00 575,00 3.075,00

02 TUBOS E CONEXÕES 6.427,56

0201 ADAPTADOR TR.F/M PPR INS MET 40X1.1/4” UN 6,00 144,37 33,20 1.065,43

0202 ADAPTADOR TR.F/M PPR INS MET 32X1” UN 2,00 75,32 17,32 185,29

0203 ADAPTADOR TR.F/M PPR INS MET 50X11/2” UN 6,00 163,95 37,71 1.209,95

0204 BUCHA DE REDUÇÃO MF PPR 40/32MM VERDE UN 1,00 48,06 11,05 59,12

0205 BUCHA DE REDUÇÃO MF PPR 50/32MM VERDE UN 1,00 49,85 11,46 61,31

0206 JOELHO 90°F/F PPR 40MM VERDE AMANCO UN 6,00 42,43 9,76 313,12

0207 JOELHO 90°F/F PPR 50MM VERDE AMANCO UN 4,00 49,64 11,42 244,23

0208 TE F/F/F PCR CB 40MM VERDE AMANCO UN 1,00 44,37 10,21 54,58

0209 TE F/F/F PCR CB 50MM VERDE AMANCO UN 1,00 51,77 11,91 63,68

0210 TUBO PPR PN 25 40MMX3MTS VERDE AMANCO UN 2,00 156,61 36,02 385,25

0211 TUBO PPR PN 25 50MMX3MTS VERDE AMANCO UN 1,00 226,83 52,17 279,01

0212 TUBO PPR PN 25 32MMX3MTS VERDE AMANCO. UN 1,00 111,13 25,56 136,69

0213 UNIÃO PPR 40MM CB VERDE FLANGEADA UN 2,00 159,49 36,68 392,36

0214 UNIÃO PPR 50MM CB VERDE FLANGEADA UN 2,00 240,58 55,33 591,82

0215 VÁLVULA DE ESFERA 1.1/2” DN40 BRUTO UN 3,00 242,20 55,71 893,71

0216 VÁLVULA DE ESFERA 1.1/4” DN32 BRUTO UN 2,00 200,01 46,00 492,02

03 MANUTENÇÕES 2.091,00

0301 REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA GERAL EM BOMBAS DE RECALQUE UN 2,00 850,00 195,50 2.091,00

C R ENGENHARIA

_________________________________

O Valor global para execução dos serviço descrito acima é de R$ 368,75 (Trezentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos)

C R ENGENHARIA  E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES

CNPJ.: 29.006.536/0001-04

RUA ROMUALDO GALVÃO , 2109 - SALA 501 - ED. TRADE CENTER - NATAL/RN
(84) 3301-3166 / 99171-0739

CAIO EDUARDO DE LIMA REBOUÇAS

9.425,66

MANUTENÇÃO DE BOMBAS SENTRÍFUGAS

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO

ENGENHEIRO CIVIL

TOTAL BDI = 23%

11.593,56

2.167,90

TOTAL PARCIAL

BDI - 23%

TOTAL GERAL




