v/

r’j TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Coordenadoria de Infraestrutura e Transporte - CIT

PEDIDO DE COTACAO N° 03/2024- CIT-TCE

1. Solicitamos apresentar proposta para os servigos de pintura, textura, emassamento, forro,
retirada e colocagdo de drywall, instalacdes elétricas, remocao e colocagdo de esquadrias
para diversos setores, Junto ao Tribunal de Contas do Estado -TCE/RN, conforme
especificagdes, quantitativos constantes abaixo e desenho em anexo.

PRECO

ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT. UNITARIO

TOTAL

01 |SALA DE SEGURANCA

PINTURA LATEX ACRILICA
ECONOMICA, APLICACAO
0101 | MANUAL EM PAREDES, DUAS M2 67,34
DEMAOS. NA COR JA EXISTENTE.

PINTURA LATEX ACRILICA
ECONOMICA, APLICACAO
0102 | MANUAL EM TETO, DUAS M2 16,81
DEMAOS. NA COR JA EXISTENTE.

EMASSAMENTO COM MASSA
LATEX, APLICACAO EM PAREDE,
UMA DEMAO, LIXAMENTO
MANUAL

0103 M? 6,73

KIT DE PORTA DE MADEIRA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS,
0104 | MONTAGEM E INSTALACAO DO UNID. | 1,00
BATENTE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
CONFORME PADRAO JA
EXISTENTE




0105

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA
VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO,
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
CONFORME PADRAO JA
EXISTENTE

UNID.

1,00

0106

REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA
MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO.

M2

3,15

0107

PINTURA VERNIZ (INCOLOR)
POLIURETANICO (RESINA
ALQUIDICA MODIFICADA) EM
MADEIRA, 2 DEMAOS.

M2

2,81

0108

FECHADURA DIGITAL FR220 POR
SENHA E BIOMETRIA INTELBRAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID.

1,00

0109

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE
SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 4
DEMAOS.

M2

3,61

SUBTOTAL

0,00

02

AUDITORIO

0201

PINTURA LATEX ACRILICA
ECONOMICA, APLICACAO
MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. NA COR JA
EXISTENTE.

M2

37,05

0202

EMASSAMENTO COM MASSA
LATEX, APLICACAO EM PAREDE,
UMA DEMAO, LIXAMENTO
MANUAL

M2

3,71

SUBTOTAL

0,00

03

FACHADA E
ESTACIONAMENTO

0301

APLICACAO MANUAL DE TINTA
LATEX ACRILICA EM
SUPERFICIES EXTERNAS DE
SACADA DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMAOS. NA COR JA
EXISTENTE.

M2

892,19

0302

TEXTURA ACRILICA,
APLICACAO MANUAL EM
PAREDE, UMA DEMAO. NA COR
JA EXISTENTE.

M2

89,22




0303

DEMOLICAO DE TEXTURA, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

M2

89,22

0304

CHAPIM DE CONCRETO PRE-
MOLDADO

4,00

SUBTOTAL

0,00

04

8 ANDAR

0401

PINTURA LATEX ACRILICA
ECONOMICA, APLICACAO
MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. NA COR JA
EXISTENTE.

M2

314,37

0402

PINTURA LATEX ACRILICA
ECONOMICA, APLICACAO
MANUAL EM TETO, DUAS
DEMAOS. NA COR JA
EXISTENTE.

M2

23,88

0403

EMASSAMENTO COM MASSA
LATEX, APLICACAO EM PAREDE,
UMA DEMAO, LIXAMENTO
MANUAL

M2

62,87

0404

FORRO EM PLACAS DE GESSO,
PARA AMBIENTES COMERCIAIS

M2

5,63

0405

REMOCAO DE CHAPAS E PERFIS,
DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

M2

8,43

0406

PAREDE COM SISTEMA EM
CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL, USO INTERNO, COM
DUAS FACES SIMPLES E
ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES, SEM VAOS.

M2

0,45

0407

RELOCACAO DE PONTOS
ELETRICOS E DADOS

UNID.

6,00

SUBTOTAL

0,00

05

7 ANDAR

0501

PINTURA LATEX ACRILICA
ECONOMICA, APLICACAO
MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. NA COR JA
EXISTENTE.

M2

73,27

0502

EMASSAMENTO COM MASSA
LATEX, APLICACAO EM PAREDE,
UMA DEMAO, LIXAMENTO
MANUAL

M2

7,33

0503

DEMOLICAO DE MASSA, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

M2

7,33

SUBTOTAL

0,00

06

ALMOXARIFADO




(9,

a)
b)
c)
d)

0601

PINTURA LATEX ACRILICA
ECONOMICA, APLICACAO
MANUAL EM TETO, DUAS
DEMAOS. NA COR JA
EXISTENTE.

M2

48,24

0602

EMASSAMENTO COM MASSA
LATEX, APLICACAO EM PAREDE,
UMA DEMAO, LIXAMENTO
MANUAL

M2

8,39

0603

PINTURA DE ACABAMENTO
COM APLICACAO DE 02 DEMAOS
DE TINTA A BASE DE RESINA
EPOXI

M2

83,90

0604

DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO -
PAINEL MSO/COMEIA E=35MM -
PERFIS SIMPLES ALUMINIO
ANOD NAT - COLOCADA

M2

16,89

0605

VAO DE PORTA - PORTA
COMPLETA C/ FECHADURA TIPO
CILINDRO, P/ DIVISORIAS EM
GERAL (COM REQUADRO EM
ALUMINIO) - FORNECIMENTO E
MONTAGEM

UNID.

1,00

0606

REMOCAO DE CHAPAS E PERFIS,
DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

M2

16,89

SUBTOTAL

0,00

07

SUBESTACAO

0701

PINTURA LATEX ACRILICA
ECONOMICA, APLICACAO
MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. NA COR JA
EXISTENTE.

M2

18,29

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

0,00

Importa a presente proposta em RS. (
A empresa devera cotar somente produto (s) e servigo (s) que atenda (m) integralmente as
caracteristicas minimas solicitadas;
A proposta deverd ser apresentada com as quantidades, pre¢o unitario e total, em moeda
nacional, ja consideradas as despesas com tributos, fretes e demais custos que incidam
direta ou indiretamente na aquisicao, conforme quadro acima.

Importa a presente proposta em R$ 00,00 (valor por extenso).

por extenso

Na elaboracdo de sua proposta comercial o fornecedor devera especificar, em relacdo ao
servico/material:

Valor unitario e valor total
O prazo de entrega
O prazo de garantia
Enviar proposta em papel timbrado e assinado pelo representante da empresa




e) Acusar recebimento da proposta
6. Quaisquer outras informagdes, através do fone-fax 3642-7365 ou no enderego da Sede do
Tribunal Av. Getulio Vargas, 690 — Petropolis — Natal/RN.

Natal, Margo de 2024.

Atenciosamente,

Simone Rodrigues de Morais
Coordenadora CIT — TCE/RN
Mat. 9.856-6



01

02

HG Construcoes Ltda.

Rua Tatui, SI 04, Bairro Potengi, Conjunto Santarém - Natal/RN
CEP 59.124-400

CNPJ; 32.528.956/0001-57
©(84) 98722-4686

* hugogomes914@gmail.com

EDIFICACAO DE USO PUBLICO
Aos cuidados do (a):Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte
Data de emissao da proposta: 19/03/2024

INFORMACOES INICIAIS

Proposta referente a substituicdo de 2 portas, 1 delas completa e caixa de porta, dobradica,
fechadura e

alisar., substituicdo de outra porta, e pintura de outra porta no pavimento térreo, além disso,
pintura de todo o hall de circulacdo e sala, e pintura de parte do auditério, fachada,
estacionamento, 7° e 8° andares, almoxarifado e subestacéo

OBSERVACOES

O valor total podera variar de acordo com a quantidade das atividades a serem executadas.

Os servicos fora do escopo que porventura surgirem ap0s 0 aceite de nossa proposta sera
cobrado a parte.

O prazo da realizacéo dos servigos sera de 20 dias Uteis

Nossos valores completam a locacdo de equipamentos, ferramentas, bem como os insumos
necessarios.

E de nossa responsabilidade o deslocamento da equipe até o local da obra, como também
alimentagéo e obrigacdes trabalhistas se assim for necessario, mediante complexibilidade da
obra.

Os precos descritos nessa proposta tém validade de 60 dias ap6s a data de sua emisséo.



Obra:

Local:

03 PLANILHA DE APRESENTACAO DE SERVICO

PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS

AV. GETULIO VARGAS, PETROPOLIS - NATAL/RN

Més de referéncia:

Data:

AGOS-23

MAR-24

Item

Descrigao

Unid

Quant

P. Unitario

Preco Total

01

SALA DE SEGURANCA

0101

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA,
APLICAGAO MANUAL EMPAREDES,
DUAS DEMAOS. NA COR
BRANCO GELO.

MZ

67,34

RS 12,14

R$817,50

0102

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA,
APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMAOS. NA COR BRANCO
NEVE.

MZ

16,81

R$ 12,14

RS 204,10

0103

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX,
APLICAGAO EM PAREDE, UMA DEMAO,
LIXAMENTO MANUAL

MZ

6,73

RS 9,22

RS 62,05

0104

KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA(LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENSINCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. CONFORME PADRAO JA EXISTENTE

UNID.

1,00

RS 900,00

RS 900,00

0105

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA
VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUCAO DO FURO

- FORNECIMENTO E INSTALACAO. CONFORME
PADRAO JA EXISTENTE

UNID.

1,00

R$1.179,14

RS 1179,14

0106

REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,
COM REAPROVEITAMENTO.

MZ

3,15

RS 15,00

RS 47,25

0107

PINTURA VERNIZ (INCOLOR)
POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA
MODIFICADA) EM MADEIRA, 2
DEMAOS.

MZ

2,81

RS 50,00

RS 140,50

0108

FECHADURA DIGITAL FR220 POR
SENHA E BIOMETRIA INTELBRAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UNID.

1,00

RS 1300,00

RS 1300,00

0109

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
FOSCO EM MADEIRA, 4 DEMAOS. NA
COR JA EXISTENTE.

MZ

3,61

RS 50,00

RS 180,50

SUBTOTAL

4.831,05




02

AUDITORIO

0201

PINTURA LATEX ACRILICA
ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EMPAREDES,

DUAS DEMAOS. NA COR BRANCO GELO.

MZ

37,05

RS 12,14

RS 449,80

0202

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX,
APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO,
LIXAMENTO MANUAL

MZ

3,71

RS 9,22

RS 34,20

SUBTOTAL

484,05

03

FACHADA E ESTACIONAMENTO

0301

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX
ACRILICA EM SUPERFICIES EXTERNAS
DE SACADA DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMAOS. NA COR PALHA.

MZ

892,19

RS 12,14

R$10.831,18

0302

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO
MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
NA COR PALHA.

MZ

89,22

RS 18,22

RS 1625,60

0303

DEMOLIGAO DE TEXTURA, DE FORMAMANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO

MZ

89,22

RS 9,22

R$822,63

0304

CHAPIM DE CONCRETO PRE-MOLDADO

4,00

RS 39,22

R$156,88

SUBTOTAL

13.436,29

04

8 ANDAR

0401

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA,
APLICACAO MANUAL EMPAREDES,
DUAS DEMAOS. NA COR
BRANCO GELO.

MZ

314,37

RS 12,14

RS 3816,45

0402

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA,
APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMAOS. NA COR BRANCO
NEVE.

MZ

23,88

RS 13,14

RS 313,80

0403

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX,
APLICAGAO EM PAREDE, UMA DEMAO,
LIXAMENTO MANUAL

MZ

62,87

RS 9,22

RS 579,65

0404

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS

MZ

5,63

RS 50,14

RS 282,30

0405

REMOCAO DE CHAPAS E PERFIS, DE
FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO

MZ

8,43

RS 9,22

RS 77,72

0406

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE
GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM DUAS FACES SIMPLES E
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VAOS.

MZ

0,45

RS 179,22

RS 80,65

0407

RELOCACAO DE PONTOS ELETRICOS E
DADOS

UNID.

6,00

RS 39,22

RS 235,33

SUBTOTAL

5.385,90

05

7 ANDAR

0501

PINTURA LATEX ACRILICA
ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EMPAREDES,

DUAS DEMAOS. NA COR BRANCO GELO.

MZ

73,27

RS 12,14

RS 889,50

0502

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX,
APLICAGAO EM PAREDE, UMA DEMAO,
LIXAMENTO MANUAL

MZ

7,33

RS 9,22

RS 67,60




DEMOLICAO DE MASSA, DE FORMA MANUAL,
0503 | SEM REAPROVEITAMENTO M2 7,33 RS 6,22 RS 45,59
SUBTOTAL 1.002,70
06 | ALMOXARIFADO
PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA,
0601 | APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS M2 48,24
DEMAOS. NA COR BRANCO R$15,14 | R$ 730,35
NEVE.
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX,
0602 | APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, M2 8,39 RS 9,22 RS 77,35
LIXAMENTO MANUAL
PINTURA DE ACABAMENTO COM
0603 | APLICACAO DE 02 DEMAQS DE TINTA A M2 83,90 R$ 29,22 | RS 2451,55
BASE DE RESINA EPOXI. NA COR
BRANCO GELO
DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL
0604 | MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES | M? 16,89 R$ 159,22 | R$2.689,22
ALUMINIO ANOD NAT -
COLOCADA
VAO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/
FECHADURA TIPO CILINDRO, P/
0605 | DIVISORIAS EM GERAL (COM UNID.| 1,00 RS 995,22 RS 995,22
REQUADRO EM ALUMINIO) -
FORNECIMENTO E MONTAGEM
REMOCAO DE CHAPAS E PERFIS, DE
0606 | FORMA MANUAL, SEM M2 16,89 R$ 9,22 RS 155,72
REAPROVEITAMENTO
SUBTOTAL 7.099,41
07 SUBESTACAO
PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA,
0701 APLICACAO MANUAL EMPAREDES, M2
DUAS DEMAOS. NA COR 18,29 R$ 12,14 RS 220,22
BRANCO GELO.
SUBTOTAL 220,22
SUB-TOTAL GERAL| 32.459,60
BDI 19%
TOTAL| 38.626,95

Valor Total da Obra

RS 38.626,95

HG ConstrucgOes Ltda.

Hugo Gomes da Silva — Engenheiro Civil
CREA/RN -

Natal, 19 de marco de 2024.



EMPRESA: G | CONSTRUGOES E SERVIGOS
CNPJ: 20.646.126/0001-45

Rua dr. Milton Santos, 1915, Lagoa Nova. Natal/RN

CONTATO: JEIR DE LIMA - 84 9 8819-6076 / 3322-2650
EMAIL: giconstr i
Obra: SERVIGOS NA SALA DE SEGURANCA, 7° E 8° ANDARES E ALMOXARIFADO

Bancos:
SINAPI: RN 12/2023 ORSE: SE 12/2023 (Prego
desonerado)

BDI Padréo: 25%

Local: TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO RN
Item | Tipo | Banco | Cédigo | Descricdo | Un. | Qtd. Prego Total | % Total
MAT M.0. [ Total |
1 SALA DE SEGURANGA 3.380,45 746,64 4.127,09
PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
11 Composigdo  SINAPI 104642 AF_04/2023 M2 67,34 349,50 243,09 592,59 1,53%
12 Composigdo ~ SINAPI 104640 PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 16,81 98,67 84,55 183,22 0,47%
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO
13 Composigdo ~ SINAPI 88495 MANUAL. AF_04/2023 M2 673 27,66 36,67 64,33 0,17%
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO
14 Composigio  SINAPI 91326 BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 Un 1 698,06 153,14 851,20 2,20%
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO
15 Composigdo  SINAPI 91325 BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 Un 1 641,97 150,00 791,97 2,04%
16 Composicio  SINAPI 97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 3,25 8,80 18,85 27,65 0,07%
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2
17 Composigdo  SINAPI 102215 DEMAOS. AF_01/2021 M2 2,81 24,64 23,63 48,27 0,12%
18 Insumo Préprio 102649 FECHADURA DIGITAL FR220 POR SENHA E BIOMETRIA INTELBRAS, INSTALADA Un 1 1.487,33 0,00 1.487,33 3,84%
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 4
1.9 Composigdo  SINAPI 102228 DEMAOS. NA COR JA EXISTENTE M2 3,61 43,82 36,71 80,53 0,21%
2 AUDITGRIO 207,54 153,96 361,50
PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
21 Composigdo  SINAPI 104642 AF_04/2023 M2 37,05 192,29 133,75 326,04 0,84%
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO
22 Composigio  SINAPI 88495 MANUAL. AF_04/2023 M2 371 15,25 20,21 35,46 0,09%
3 FACHADA E ESTACIONAMENTO 9.912,18 10.859,56 20.771,74
APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM SUPERFICIES EXTERNAS DE SACADA DE
3.1 Composigdo  SINAPI 95624 EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016 M2 892,19 8.716,70 9.938,99 18.655,69 48,14%
32 Composicdo  SINAPI 95305 TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 M2 89,22 673,61 304,24 977,85 2,52%
33 Composicdo  Préprio 72125 REMOGAO DE TEXTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M2 89,22 321,19 579,93 901,12 2,33%
3.4 Composicio  ORSE 8637 CHAPIM DE CONCRETO PRE-MOLDADO M 4 200,68 36,40 237,08 0,61%
4 8° ANDAR 2.574,03 2.052,59 4.626,62
PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
4.1 Composigdo  SINAPI 104642 AF_04/2023 M2 314,37 1.631,58 1.134,87 2.766,45 7,14%
42 Composigdo  SINAPI 104640 PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 23,88 140,18 120,11 260,29 0,67%
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO
43 Composigdo ~ SINAPI 88495 MANUAL. AF_04/2023 M2 62,87 258,39 342,64 601,03 1,55%
4.4 Composicio  SINAPI 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P M2 5,63 146,94 105,67 252,61 0,65%
REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
45 Composigdo ~ SINAPI 97638 AF_12/2017 M2 8,43 19,55 45,10 64,65 0,17%
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES
46 Composigio  SINAPI 96358 SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS M2 045 43,85 5,22 49,07 0,13%
4.7 Composicdo  Préprio 628 RELOCACAO DE PONTOS ELETRICOS E DADOS Un 6 333,54 298,98 632,52 1,63%
5 7° ANDAR 436,79 352,08 788,87
PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
5.1 Composigdo  SINAPI 104642 AF_04/2023 M2 73,27 380,27 264,50 644,77 1,66%
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO
5.2 Composigdo  SINAPI 88495 MANUAL. AF_04/2023 M2 7,33 30,13 39,94 70,07 0,18%
5.3 Composicdo  Préprio 72125 DEMOLICAO DE MASSA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M2 7,33 26,39 47,64 74,03 0,19%
6 ALMOXARIFADO 6.550,46 1.369,62 7.920,08
6.1 Composigdo  SINAPI 104640 PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 48,24 283,17 242,64 525,81 1,36%
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO
6.2 Composigdo  SINAPI 88495 MANUAL. AF_04/2023 M2 8,39 34,48 45,72 80,20 0,21%
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAGAO DE 02 DEMAOS DE TINTA A BASE DE RESINA EPOXI,
63 Composigdo  Préprio 79460 NA COR BRANCO GELO M2 839 3.585,88 979,95 4.565,83 11,78%
DIVISORIA (N2) - PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO
6.4 Composigdo  Préprio 102245 ANOD. NAT. M2 16,89 2.291,63 0,00 2.291,63 5,91%
VAO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISORIAS EM GERAL
65 Composigio  ORSE 4066 (COM REQUADRO EM ALUMINIIO) - FORN. E MONTAGEM Un 1 316,29 10,78 327,07 0,84%
REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
6.6 Composigdo  SINAPI 97638 AF_12/2017 M2 16,89 39,01 90,53 129,54 0,33%
7 SUBESTACAO 94,93 66,02 160,95
PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD (ECONOMICA), APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
71 Composigdo  SINAPI 104642 DEMAOS. AF_04/2023 M2 18,29 94,93 66,02 160,95 0,42%
23.156,38 15.600,47 38.756,85 100,00%

Total sem BDI 31.008,26
Total do BDI 7.748,59
Total 38.756,85




ATLAS TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA
41.399.608/00001-18
RUA JOAO TAVARES CABRAL, 100 - CENTRO - VERA CRUZ/RN
Alexqueiroz2002@hotmail.com

OBJETO: EXECUCAO DE SERVICOS NA SALA DE SEGURANGA, 8° ANDAR,7° ANDAR E ALMOXARIFADO NA SEDE DO TCE/RN.
ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT. PRECO TOTAL
UNITARIO
01 SALA DE SEGURANCA
0101  [PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. NA COR M2 67,34 9,33 628,28
BRANCO GELO.
0102  [PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL
EM TETO, DUAS DEMAQS. NA COR BRANCO M2 16,81 11,54 193,99
NEVE.
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX,
0103  |APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL M2 6,73 10,14 68,24
KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO
0104 |BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | UNID- [ 1,00 902,91 902,91
CONFORME PADRAO JA EXISTENTE
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGCAO
0105 DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO UNID. 1,00 840,1 840,10
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. CONFORME PADRAO JA
EXISTENTE
REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM
0106 |REAPROVEITAMENTO. Mz 315 9,02 2841
0107  [PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA
ALQUIDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 M2 2,81 18,24 51,25
DEMAOS.
FECHADURA DIGITAL FR220 POR
0108 |SENHA E BIOMETRIA INTELBRAS - FORNECIMENTO E UNID. 1,00 1577,47 1577,47
INSTALACAO
0109  [PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 4 DEMAOQS. NA e 361 2367 85.45
COR JA EXISTENTE. . ) \
SUBTOTAL R$ 4.376,11
02 AUDITORIO
0201  [PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. NA COR M2 37,05 9,33 345,68
BRANCO GELO.
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE,
0202 |UMA DEMAO, M2 371 10,14 37,62
LIXAMENTO MANUAL
SUBTOTAL R$ 383,30
03 FACHADA E ESTACIONAMENTO
APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM
SUPERFICIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE
0301 [\MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS M 892,19 22,20 19806,62
DEMAOS. NA COR PALHA.
TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
0302 |[DEMAO. M2 89,22 11,63 1037,63
NA COR PALHA.
0303 |DEMOLICAO DE TEXTURA, DE FORMA M2
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 89,22 10,72 956,44
0304 |CHAPIM DE CONCRETO PRE-MOLDADO M 4,00 62,86 251,44
SUBTOTAL R$ 22.052,13
04 8 ANDAR
0401  [PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. NA COR M2 314,37 9,33 2933,07
BRANCO GELO.




0402 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL

EM TETO, DUAS DEMAOS. NA COR BRANCO M2 23.88 11,54 275,58
NEVE.
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX,
0403  |APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL | Mz 62,87 10,14 637,50
0404 |FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS M 5,63 41,61 268,04
REMOCAO DE CHAPAS E PERFIS, DE .
0405 |FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M 843 8,14 68,62
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA
0406 |PRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E . 0
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS M ’ 115,68 52,06
SIMPLES, SEM VAQS.
RELOCACAOQ DE PONTOS ELETRI E
0407 OCAGAO DE PONTOS cos UNID. | 600 111,75 670,50
DADOS
SUBTOTAL R$ 4.905,37

05 7 ANDAR

0501 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL [\

EM PAREDES, DUAS DEMAOS. NA COR 73,27 9,33 683,61
BRANCO GELO.
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGCAO EM PAREDE,

0502 UMA DEMAO, M2 7,33 10,14 74,33

LIXAMENTO MANUAL

DEMOLIGAO DE MASSA, DE FORMA MANUAL, SEM

0503 REAPROVEITAMENTO

M2 7,33 10,72 78,58

SUBTOTAL R$ 836,51

06 ALMOXARIFADO

0601 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL | M?
EM TETO, DUAS DEMAOS. NA COR BRANCO 48,24 11,54 556,69
NEVE.

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX,
0602 APLICAGAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL M2 8,39 10,14 85,07

0603 [PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAGCAO DE 02 DEMAOS M2
DE TINTA A BASE DE RESINA EPOXI. NA COR 83,90 57,73 484355
BRANCO GELO

0604 DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM -[ M2
PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - 16,89 143,91 2430,64
COLOCADA

VAO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO
CILINDRO, P/ DIVISORIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM

0605 ALUMINIO) - UNID. 1,00 346,87 346,87
FORNECIMENTO E MONTAGEM
REMOGCAO DE CHAPAS E PERFIS, DE FORMA MANUAL, SEM
0606 |REAPROVEITAMENTO M2 16,89 8,14 137,48
SUBTOTAL R$ 8.400,31
07 SUBESTACAO
0701  [PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. NA COR M2 18,29 9,33 170,65
BRANCO GELO.
SUBTOTAL R$ 170,65
TOTAL R$ 41.124,36

VALOR TOTAL PARA EXECUGAO DOS SERVICOS: R$41.124,36 (QUARENTA E UM MIL CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E
TRINTA E SEIS CENTAVOS.

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (TRINTA) DIAS.
BDI e ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSOS NA PROPOSTA. Natal, 20/03/2024.

Alex Queiroz Dias de Oliveira
Sécio-Diretor
ATLAS TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA
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7 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Coordenadoria de Infraestrutura e Transporte - CIT

PESQUISA DE PRECOS

ASSUNTO: CONTRATACAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA -
TCE/RN

FORNECEDORES PESQUISADOS

FORNECEDOR 1: HG Construcées Ltda — CNJP: 32.528.956/0001-57
Endereco: R. Tatui, Sl 04, Bairro Potengi, Conjunto Santarém - Natal/RN
E-mail: hugogomes914@gmail.com — Fone: (84) 98722-4686
FORNECEDOR 2: GI Construgoes e Servicos - CNPJ: 20.646.126/0001-45
Endereco: R. Dr. Milton Santos, n° 1915 — Lagos Nova - Natal/RN

E-mail: giconstrucoeseservicos@outlook.com

Fone: (84) 3322-2650 — 98819-6076

FORNECEDOR 3: ATLAS TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA - CNPJ:
41.399.608/0001-18

Enderego: Rua Jodo Tavares Cabral, n° 100, Centro, Vera Cruz/RN

E-mail: alexqueiroz2002@hotmail.com

Descricao do Fornecedor 1 | Fornecedor 2 Fornecedor 3

Item Servico QUANT. Preco RS Preco R$ Preco R$

Contratagdo de
empresa
especializada,
para realizagao
de servigos
1 comuns de 01 RS 38.626,95 | RS 38.756,85 RS 41.124,36

engenharia
conforme o
Termo de
Referéncia em
anexo.

TOTAL RS 38.626,95 RS 38.756,85 RS 41.124,36

Nestas condi¢des, indicamos a empresa HG CONSTRUCOES LTDA, CNPJ:
32.528.956/0001-57, que ofereceu a proposta mais vantajosa no valor de RS 38.626,95
(Trinta e oito mil, seiscentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos).

Simone Rodrigue de Morais
Coordenadora CIT-TCE/RN
Mat. 9856-6



